CA' "A MEMORIA DE CALCULO
A - (SELECIONAR)
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA TEREZA MIGLIORINI

N° TransfereGOV

N° OPERACAO | |
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES

Descri¢éo Unidade Quantidade Meméria de Calculo
DEMOLIGOES =
1.1.1. REMOGAO DE RODAPE EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M 20,20 E:L”;ri‘i’:ad“ FERETRES i R
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM )
1.2 REAPROQVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 196,00 {Eeliiglel
1.2. REVESTIMENTO DE PISO =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.2.1. DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 196,00 Conforme projeto
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
122 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA " g9.45 | Nos locais onde o piso for
o DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 ™ | substituido
2.1. DEMOLIGOES =
211 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 0,10 |Demolicao de mureta existete
Sl SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 '
2.2. REGULARIZAGAO DE SOLO -
991 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 020 Reaterro de vala causada pela
< PERCUSSAO. AF 08/2023 “ | demolicao
23. SAPATAS -
2.3.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,25  Conforme projeto
932 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 0.24 |Conforme projeto
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 '
233 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 4.74 |Conforme projeto
AF_01/2024
934 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, Mo 0.96 |Conforme projeto
=4 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 '
935 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 0.15 |Conforme projeto
R LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 '
236 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE M3 0.10 |Conforme projeto
e PERCUSSAOQ. AF_08/2023 '
2.4. BALDRAMES =
24.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,20 | Conforme projeto
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
242 EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 KG 32,58 |Conforme projeto
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
243. EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 KG 7,12 |Conforme projeto
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
244, BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 5,28 | Conforme projeto
AF_01/2024
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CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Unidade

M3

Quantidade

0,40

Memoéria de Calculo

Conforme projeto

24.6.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

M2

Conforme projeto

24.7.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

Conforme projeto

25.

PILARES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,80

Conforme projeto

25.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

4,16

Conforme projeto

253.

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

5,40

Conforme projeto

254.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

0,27

Conforme projeto

2.6.

VIGA COBERTURA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

32,58

Conforme projeto

2.6.2.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

7,12

Conforme projeto

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

6,98

Conforme projeto

2.6.4.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

0,40

Conforme projeto

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

12,90

Conforme projeto

PISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

1,44

Para todo o ambiente do Setor 1

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

14,40

Para todo o ambiente do Setor 1

2.7.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2

14,40

Para todo o ambiente do Setor 1
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
2.7.4. DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 14,40 Para todo o ambiente do Setor 1
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA )
2.7.5. DE DIMENSOES 60X60CM. AF 02/2023 M 15,10 |Para todo o ambiente do Setor 1
2.8. VERGA E CONTRAVERGA -
281 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 350 Para todas as portas e janelas,
T AF_03/2024 ! excedendo 0,20cm para cada lado
282 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* M 240 Para todas as janelas, excedendo
e CM. AF_03/2024 : 0,20cm para cada lado
2.9. VEDACAO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Para|paredss|do|Setor 1, conforme
2.9.1. HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 32,00 . ’
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 projeto
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Para paredes internas e externas a
2.9.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 64,00 serem construidas no Sefor 1
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2093 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, /:\PLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 64.00 Para paredes internas e externas a
e DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. """ |serem construidas no Setor 1
AF 08/2022
2.10. COBERTURA -
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
2101 APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE UN 2,00 | Conforme projeto
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO !
ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2102, 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 14,40 | Conforme projeto
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. :
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
2103 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 23,32 | Conforme projeto
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. :
AF_07/2019
2.10.4 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO M 4,40 | Conforme projeto
T 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 '
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
2.10.5. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 4,40 |Conforme projeto
AF 07/2019
2.11. ESQUADRIAS -
2111 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, CoMm GUARNIGAO, FIXAGAO M2 189 Porta em aluminio branco,
o COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ! conforme projeto
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JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM,
VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIQAO/ ALIZAR, Janela em aluminio branco
2.11.2. DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGCAO COM B M2 1,60 conforme projeto !
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 11/2024
2.12. FORRO -
2121, FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTI~ES RESIDENCIAIS, M2 21.40 Para ambiente interno e abas do
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS " |Setor 1
2.12.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 35,70 z:tr;‘jmb'e"te MEDOERE D
2.13. ACABAMENTOS S
2131 EMA§SAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA M2 45.00 Para todas as paredes internas do
T DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 ! deposito
2.13.2 FUNQO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 73.90 Para todas as paredes internas e
U DEMAO. AF 04/2023 ! externas do deposito
2.13.3 PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 73.90 Para todas as paredes internas e
U DUAS DEMAOS. AF 04/2023 ! externas do deposito
2.14. INSTALACOES ELETRICAS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.14.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 40,00
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.14.2. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
2.14.3. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
2.14.4. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
2.14.5. (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 15,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2.14.6. 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 |Conforme projeto
INSTALACAO. AF_03/2023
2.14.7. LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCUL:’-\R, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 UN 1,00 |Conforme projeto
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 '
2.15. DRENAGEM PLUVIAL -
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Paralligar junto a|tubulagac|pluvial
2.15.1. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 3,00 )
existente
AF_06/2022
2.15.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 700 Para ligar junto a tubulagao pluvial
T INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 "7 |existente
PMv3.0.6
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA Para lidar iunto a tubulacao pluvial
2.15.3. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 2,00 | aratigar] gaop
existente
AF_06/2022
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA Para liaar unto a tubulaca pluvial
2.15.4. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 1,00 aratoar] gaop
existente
AF_06/2022
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM,
2.15.5. ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTOE~ UN 1,00 |Para frente da porta do gindsio
INSTALACAO. AF_05/2025
3.1. DEMOLICOES/REMOCOES -
311 iEr\ggg/gggoE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | | 6,76 |Conforme projeto
312 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 9,45 | Atual porta de entrada
AF 09/2023
313 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 080 /Atual cobertura da entrada da
S MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Y edificagao
314 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, M3 250 ’:;‘l’;l:"::';“’:rgazgggd: diasala
A4 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ' existen‘ie para J
315 REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE UN 500 Alual cobertura da entrada da
o FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Y edificacao
316 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 13,50 Atual cobertura da entrada da
e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Y edificacao
317 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE M2 10.00 /Atual cobertura da entrada da
o FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Y edificacao
318 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA M2 980 Atual cobertura da entrada da
e MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Y edificacao
319 REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA M 30,00 Alual cobertura da entrada da
2 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 Y edificacao
3110 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 100 Atual cobertura da entrada da
A0 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Y edificacao
3111 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA M3 400 Para execugao de sapatas da
o COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Y construgao do setor 2
3.2. SAPATAS :
3.2.1. ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,15 | Conforme projeto
322 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 0.11 |conforme oroieto
e COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 ' proj
323, ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 13.20 |Conforme projeto
AF_01/2024
324 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 318 |Conforme proieto
L4 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 ' proj
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CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

Unidade

M3

Quantidade

0,43

Memoéria de Calculo

Conforme projeto

3.2.6.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

0,30

Conforme projeto

3.3

VIGAS BALDRAME

3.3.1.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

2,25

Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

61,50

Conforme projeto

3.3.3.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

21,00

Conforme projeto

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

Conforme projeto

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

Conforme projeto

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

M2

11,96

Conforme projeto

3.3.7.

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

Conforme projeto

3.4.

PILARES

3.4.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Conforme projeto

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

Conforme projeto

34.4.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022

M3

Conforme projeto

3.5.

VIGAS DE COBERTURA

3.5.1.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

61,50

Conforme projeto

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

21,00

Conforme projeto

3.5.3.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

9,32

Conforme projeto
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CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
3.5.4. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,72 |Conforme projeto
ACABAMENTO. AF 01/2024
3.6. PISO -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA N leeets arle Eftnl 6 Eiia
3.6.1. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 2,30 | .
DE *10 CM*. AF_01/2024 F1E88 G CEECE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM o letts Grls et ) cffeni
3.6.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 20,00 | .
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 SEES G CENEEE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO
3.6.3. EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 41,70 |Para todo o ambiente do Setor 2
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.6.4. DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 41,70 |Para novos ambientes do Setor 2
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA .
3.6.5. DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 28,32 |Para novos ambientes do Setor 2
3.6.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,10 |Para porta de entrada da edificagao
3.7. VEDACAO -
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Para paredes do Setor 2, conforme
3.71. HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 66,22 . ’
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 FEEE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO Para paredes internas e externas a
3.7.2. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM M2 132,44 S S "
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
373 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, /:\PLICADA MANUALMENTE EM PANOS M2 132 44 Para paredes internas e externas a
T DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. : serem construidas no Setor 2
AF 08/2022
3.8. VERGA/CONTRAVERGA -
381 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 15.60 Para todas as portas e janelas,
T AF_03/2024 ! excedendo 0,20cm para cada lado
382 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* M 10.90 Para todas as janelas, excedendo
e CM. AF_03/2024 : 0,20cm para cada lado
3.9. COBERTURA -
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
391. APAR”ELHADA,’V/:\O DE 7 M, PARA TE’LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 2,00 |Conforme projeto
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. !
AF 07/2019

PMv3.0.6
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
392 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 57,00 |Conforme projeto
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. :
AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
393 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 57,00 |Conforme projeto
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. :
AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
3.94. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 7,60 |Conforme projeto
AF 07/2019
3.10. ESQUADRIAS -
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, Porta com esquadria em aluminio
3.10.1. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. M2 6,51 . )
branco, com vidro, conforme projeto
AF 12/2019
3102 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO M2 4 gg |Porta em aluminio branco,
U COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 ’ conforme projeto
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
3103 ACABAMENTO ~COM ACETATO OU B~RILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO, M2 900 Janelas em aluminio branco,
T SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM ’ conforme projeto
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_11/2024
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/
3104 REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, FIXAGAO COM M2 100 Para guiché de atendimento entre
U PARAFUSOS, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - ! recepgdo e sala nova
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
3105 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO M 8.50 Para todas as janelas a serem
T COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ' instaladas
3.11. FORRO -
3111 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, M2 5400 Para ambiente interno e abas do
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS ! Setor 2
3112, RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 57,40 | Cara amblente infermo e abas do
3.12. PINTURA -
3121 EMA§SAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA M2 86.21 Para todas as paredes internas do
T DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ' Setor 2
3122 FUNQO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 147 60 Para todas as paredes internas e
T DEMAO. AF_04/2023 i externas do Setor 2
3123 PINTURA LéTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 147 60 Para todas as paredes internas e
T DUAS DEMAOS. AF_04/2023 i externas do Setor 2
3.13. INSTALACOES ELETRICAS =
PMv3.0.6
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Item

3.13.1.

Descricao

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Unidade

Quantidade

130,00

Memoéria de Calculo

3.13.2.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

20,00

3.13.3.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 03/2023

40,00

3.13.4.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

15,00

3.13.5.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00

Conforme projeto

3.13.6.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

7,00

Conforme projeto

3.13.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), INTERRUPTOR PARALELO (1
MODULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

2,00

Conforme projeto

3.13.8.

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024

UN

Conforme projeto

3.14.

INSTALACOES PLUVIAIS

3.14.1.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

6,00

Para destinagdo da agua pluvial do
Setor 2

3.14.2.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

30,00

Para destinagdo da agua pluvial do
Setor 2

3.14.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

UN

4,00

Para destinagdo da agua pluvial do
Setor 2

3.14.4.

4.1.

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

PAVER

UN

2,00

Para destinagdo da agua pluvial do
Setor 2

4.1.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA
E COLOCACAO DO MATERIAL. AF 12/2020

M2

Para adequar o nivel da calgada
com o mesmo nivel da edificagdo

42

MURO

4.2.1.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

M3

Para executar viga baldrame

4.22.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

Para executar viga baldrame

PMv3.0.6
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Item

Descricao

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Unidade

KG

Quantidade

Memoéria de Calculo

Para executar viga baldrame

4.24.

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

M2

Para executar viga baldrame

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3

Para executar viga baldrame

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

M2

Para executar viga baldrame

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023

M3

Para executar viga baldrame

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

Fechamento da frente da
edificagdo, com muro

4.29.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

Ambos os lados do muro

4.2.10.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2

20,30

Ambos os lados do muro

4.2.11.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

20,30

Ambos os lados do muro

4.2.12.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023

M2

20,30

Ambos os lados do muro

4.3.

PASSEIO PUBLICO

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA
E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

44,00

Com reaproveitamento do paver
retirado da area a ampliar

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

66,00

Passeio a ser executado

SUPORTE BANDEIRAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF 09/2024

M3

0,09

Para execucao da base

BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE MASTROS DE BANDEIRA
(1,00x0,45x0,20m)

UN

1,00

Local a definir

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

M2

4,60

Para mastros de bandeira

PMv3.0.6

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF 01/2020 PE

M2

4,60

Para mastros de bandeira
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Unidade Quantidade Memoéria de Calculo

Item Descricao

LIMPEZA FINAL DE OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA 300,00 |Limpeza final da obra Documentoe assinado digitalmente

] ub SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
g Data: 24/11/2025 16:01:55-0300

verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

FAXINAL DOS GUEDES - SC

Responsavel Técnico

Local

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
segunda-feira, 24 de novembro de 2025 CREA/CAU: 171344-0
Data ART/RRT: 10231163-0
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