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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
1. EDIFICAÇÃO EXISTENTE - .
1.1. DEMOLIÇÕES - .

1.1.1. REMOÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M 20,20 
Remoção dos rodapés em madeira 
da cantina .

DEMOLIÇÕES

1.1.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 196,00 Conforme projeto
.
DEMOLIÇÕES

1.2. REVESTIMENTO DE PISO - .

1.2.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 196,00 Conforme projeto
.
REVESTIMENTO DE PISO

1.2.2.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 89,45 
Nos locais onde o piso for 
substituido .

REVESTIMENTO DE PISO

2. SETOR 1 - DEPÓSITO - .
2.1. DEMOLIÇÕES - .

2.1.1.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,10 Demolição de mureta existete
.
DEMOLIÇÕES

2.2. REGULARIZAÇÃO DE SOLO - .

2.2.1.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,20 
Reaterro de vala causada pela 
demolição .

REGULARIZAÇÃO DE SOLO

2.3. SAPATAS - .
2.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,25 Conforme projeto . SAPATAS

2.3.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,24 Conforme projeto
.
SAPATAS

2.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 4,74 Conforme projeto
.
SAPATAS

2.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 0,96 Conforme projeto
.
SAPATAS

2.3.5.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,15 Conforme projeto
.
SAPATAS

2.3.6.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,10 Conforme projeto
.
SAPATAS

2.4. BALDRAMES - .
2.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,20 Conforme projeto . BALDRAMES

2.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,58 Conforme projeto
.
BALDRAMES

2.4.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,12 Conforme projeto
.
BALDRAMES

2.4.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 5,28 Conforme projeto
.
BALDRAMES

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - (SELECIONAR) #PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TEREZA MIGLIORINI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TEREZA MIGLIORINI 0
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2.4.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,40 Conforme projeto
.
BALDRAMES

2.4.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 7,92 Conforme projeto
.
BALDRAMES

2.4.7.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,10 Conforme projeto
.
BALDRAMES

2.5. PILARES - .

2.5.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,80 Conforme projeto
.
PILARES

2.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,16 Conforme projeto
.
PILARES

2.5.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 5,40 Conforme projeto
.
PILARES

2.5.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,27 Conforme projeto
.
PILARES

2.6. VIGA COBERTURA - .

2.6.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 32,58 Conforme projeto
.
VIGA COBERTURA

2.6.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,12 Conforme projeto
.
VIGA COBERTURA

2.6.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 6,98 Conforme projeto
.
VIGA COBERTURA

2.6.4.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,40 Conforme projeto
.
VIGA COBERTURA

2.6.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M 12,90 Conforme projeto
.
VIGA COBERTURA

2.7. PISO - .

2.7.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,44 Para todo o ambiente do Setor 1
.
PISO

2.7.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 14,40 Para todo o ambiente do Setor 1
.
PISO

2.7.3.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 14,40 Para todo o ambiente do Setor 1
.
PISO
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2.7.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 14,40 Para todo o ambiente do Setor 1
.
PISO

2.7.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 15,10 Para todo o ambiente do Setor 1
.
PISO

2.8. VERGA E CONTRAVERGA - .

2.8.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 3,50 
Para todas as portas e janelas, 
excedendo 0,20cm para cada lado

.
VERGA E CONTRAVERGA

2.8.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 2,40 
Para todas as janelas, excedendo 
0,20cm para cada lado

.
VERGA E CONTRAVERGA

2.9. VEDAÇÃO - .

2.9.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 32,00 
Para paredes do Setor 1, conforme 
projeto

.
VEDAÇÃO

2.9.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 64,00 
Para paredes internas e externas a 
serem construídas no Setor 1

.
VEDAÇÃO

2.9.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 64,00 
Para paredes internas e externas a 
serem construídas no Setor 1

.

VEDAÇÃO

2.10. COBERTURA - .

2.10.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 Conforme projeto

.

COBERTURA

2.10.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 14,40 Conforme projeto

.

COBERTURA

2.10.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 23,32 Conforme projeto

.

COBERTURA

2.10.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 4,40 Conforme projeto
.
COBERTURA

2.10.5.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 4,40 Conforme projeto
.
COBERTURA

2.11. ESQUADRIAS - .

2.11.1.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89 
Porta em alumínio branco, 
conforme projeto

.
ESQUADRIAS
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2.11.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 1,60 
Janela em alumínio branco, 
conforme projeto

.

ESQUADRIAS

2.12. FORRO - .

2.12.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 21,40 
Para ambiente interno e abas do 
Setor 1 .

FORRO

2.12.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 35,70 
Para ambiente interno e abas do 
Setor 1 .

FORRO

2.13. ACABAMENTOS - .

2.13.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 45,00 
Para todas as paredes internas do 
depósito .

ACABAMENTOS

2.13.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 73,90 
Para todas as paredes internas e 
externas do depósito .

ACABAMENTOS

2.13.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 73,90 
Para todas as paredes internas e 
externas do depósito .

ACABAMENTOS

2.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

2.14.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 20,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.6.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.14.7.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.15. DRENAGEM PLUVIAL - .

2.15.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 3,00 
Para ligar junto a tubulaçao pluvial 
existente

.
DRENAGEM PLUVIAL

2.15.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 7,00 
Para ligar junto a tubulaçao pluvial 
existente .

DRENAGEM PLUVIAL
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2.15.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00 
Para ligar junto a tubulaçao pluvial 
existente

.
DRENAGEM PLUVIAL

2.15.4.
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,00 
Para ligar junto a tubulaçao pluvial 
existente

.
DRENAGEM PLUVIAL

2.15.5.
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 1,00 Para frente da porta do ginásio
.
DRENAGEM PLUVIAL

3. SETOR 2 - SALA/RECEPÇÃO - .
3.1. DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES - .

3.1.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 6,76 Conforme projeto
.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 9,45 Atual porta de entrada
.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.3.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,80 
Atual cobertura da entrada da 
edificação

.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.4.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,50 
Atual cobertura da entrada da 
edificação e para  janelas da sala 
existente .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.5.
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 2,00 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.6.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 13,50 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.7.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 10,00 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.8.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 9,80 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.9.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 30,00 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.10.
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,00 
Atual cobertura da entrada da 
edificação .

DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.1.11.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,00 
Para execução de sapatas da 
construção do setor 2

.
DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

3.2. SAPATAS - .
3.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,15 Conforme projeto . SAPATAS

3.2.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,11 Conforme projeto
.
SAPATAS

3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 13,20 Conforme projeto
.
SAPATAS

3.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 3,18 Conforme projeto
.
SAPATAS
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3.2.5.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,43 Conforme projeto
.
SAPATAS

3.2.6.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,30 Conforme projeto
.
SAPATAS

3.3. VIGAS BALDRAME - .
3.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,25 Conforme projeto . VIGAS BALDRAME

3.3.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,50 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.3.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 9,32 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.3.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,72 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.3.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 11,96 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.3.7.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 1,49 Conforme projeto
.
VIGAS BALDRAME

3.4. PILARES - .

3.4.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44,40 Conforme projeto
.
PILARES

3.4.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,40 Conforme projeto
.
PILARES

3.4.3.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 12,60 Conforme projeto
.
PILARES

3.4.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,60 Conforme projeto
.
PILARES

3.5. VIGAS DE COBERTURA - .

3.5.1.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,50 Conforme projeto
.
VIGAS DE COBERTURA

3.5.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 Conforme projeto
.
VIGAS DE COBERTURA

3.5.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 9,32 Conforme projeto
.
VIGAS DE COBERTURA
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3.5.4.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,72 Conforme projeto
.
VIGAS DE COBERTURA

3.6. PISO - .

3.6.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 2,30 
Nos locais onde ainda não existem 
pisos em concreto

.
PISO

3.6.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 20,00 
Nos locais onde ainda não existem 
pisos em concreto

.
PISO

3.6.3.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 41,70 Para todo o ambiente do Setor 2
.
PISO

3.6.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 41,70 Para novos ambientes do Setor 2
.
PISO

3.6.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 28,32 Para novos ambientes do Setor 2
.
PISO

3.6.6. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,10 Para porta de entrada da edificação
.
PISO

3.7. VEDAÇÃO - .

3.7.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 66,22 
Para paredes do Setor 2, conforme 
projeto

.
VEDAÇÃO

3.7.2.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 132,44 
Para paredes internas e externas a 
serem construídas no Setor 2

.
VEDAÇÃO

3.7.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 132,44 
Para paredes internas e externas a 
serem construídas no Setor 2

.

VEDAÇÃO

3.8. VERGA/CONTRAVERGA - .

3.8.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 15,60 
Para todas as portas e janelas, 
excedendo 0,20cm para cada lado

.
VERGA/CONTRAVERGA

3.8.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024

M 10,90 
Para todas as janelas, excedendo 
0,20cm para cada lado

.
VERGA/CONTRAVERGA

3.9. COBERTURA - .

3.9.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 2,00 Conforme projeto

.

COBERTURA
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3.9.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 57,00 Conforme projeto

.

COBERTURA

3.9.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 57,00 Conforme projeto

.

COBERTURA

3.9.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 7,60 Conforme projeto
.
COBERTURA

3.10. ESQUADRIAS - .

3.10.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

M2 6,51 
Porta com esquadria em alumínio 
branco, com vidro, conforme projeto

.
ESQUADRIAS

3.10.2.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89 
Porta em alumínio branco, 
conforme projeto

.
ESQUADRIAS

3.10.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 9,00 
Janelas em alumínio branco, 
conforme projeto

.

ESQUADRIAS

3.10.4.

CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 
REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,00 
Para guichê de atendimento entre 
recepção e sala nova

.

ESQUADRIAS

3.10.5.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8,50 
Para todas as janelas a serem 
instaladas .

ESQUADRIAS

3.11. FORRO - .

3.11.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 54,00 
Para ambiente interno e abas do 
Setor 2 .

FORRO

3.11.2. RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 57,40 
Para ambiente interno e abas do 
Setor 2 .

FORRO

3.12. PINTURA - .

3.12.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 86,21 
Para todas as paredes internas do 
Setor 2 .

PINTURA

3.12.2.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 147,60 
Para todas as paredes internas e 
externas do Setor 2 .

PINTURA

3.12.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 147,60 
Para todas as paredes internas e 
externas do Setor 2 .

PINTURA

3.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
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3.13.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 130,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 20,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15,00 
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.5.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.7.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.13.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5,00 Conforme projeto
.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.14. INSTALAÇÕES PLUVIAIS - .

3.14.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 6,00 
Para destinação da agua pluvial do 
Setor 2

.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3.14.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 30,00 
Para destinação da agua pluvial do 
Setor 2 .

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3.14.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 4,00 
Para destinação da agua pluvial do 
Setor 2

.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS

3.14.4.
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2,00 
Para destinação da agua pluvial do 
Setor 2

.
INSTALAÇÕES PLUVIAIS

4. ÁREA EXTERNA - .
4.1. PAVER - .

4.1.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 17,00 
Para adequar o nível da calçada 
com o mesmo nível da edificação

.

PAVER

4.2. MURO - .
4.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,35 Para executar viga baldrame . MURO

4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,50 Para executar viga baldrame
.
MURO
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4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,40 Para executar viga baldrame
.
MURO

4.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 1,46 Para executar viga baldrame
.
MURO

4.2.5.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,11 Para executar viga baldrame
.
MURO

4.2.6.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 1,75 Para executar viga baldrame
.
MURO

4.2.7.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 0,23 Para executar viga baldrame
.
MURO

4.2.8.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,15 
Fechamento da frente da 
edificação, com muro

.
MURO

4.2.9.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 20,30 Ambos os lados do muro
.
MURO

4.2.10.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

M2 20,30 Ambos os lados do muro

.

MURO

4.2.11.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 20,30 Ambos os lados do muro
.
MURO

4.2.12.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 20,30 Ambos os lados do muro
.
MURO

4.3. PASSEIO PÚBLICO - .

4.3.1.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 
E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 44,00 
Com reaproveitamento do paver 
retirado da área a ampliar

.

PASSEIO PÚBLICO

4.3.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 66,00 Passeio a ser executado
.
PASSEIO PÚBLICO

4.4. SUPORTE BANDEIRAS - .
4.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,09 Para execução da base . SUPORTE BANDEIRAS

4.4.2.
BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE MASTROS DE BANDEIRA 
(1,00x0,45x0,20m)

UN 1,00 Local a definir
.
SUPORTE BANDEIRAS

4.4.3.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 4,60 Para mastros de bandeira
.
SUPORTE BANDEIRAS

4.4.4.
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 4,60 Para mastros de bandeira
.
SUPORTE BANDEIRAS
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5. LIMPEZA - .
5.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - .
5.1.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 300,00 Limpeza final da obra . LIMPEZA FINAL DE OBRA.

FAXINAL DOS GUEDES - SC
Local Responsável Técnico

Nome: SAMANTHA DE CAMPOS DA SILVA
segunda-feira, 24 de novembro de 2025 CREA/CAU: 171344-0
Data ART/RRT: 10231163-0
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