ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES
Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - Faxinal dos Guedes
CEP: 89694-000 CNPJ: 83.009.910/0001-62 Telefone: (49) 3436-4300
E-mail: gabinete@faxinal.sc.gov.br Site: http://faxinal.sc.gov.br

CONCORRÊNCIA
Nr.: 1/2026

Processo Adm.: **5/2026**
Data do Processo: **12/01/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 5/2026
b) Nr. Licitação: 1/2026 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 13/02/2026
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO PISO CERÂMICO E AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO, SALA E DEPÓSITO DA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA MIGLIORINI, DO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO*

Participante: SCARPARO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (28.987.759/0001-29)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Execução da substituição parcial do piso cerâmico e ampliação da recepção, sala e depósito da Escola Municipal Tereza Migliorini. - Execução da substituição parcial do piso cerâmico e ampliação da recepção, sala e depósito da Escola Municipal Tereza Migliorini.	1,000	SER	140.000,00	140.000,00

Total do Participante: **140.000,00**

Total Geral: 140.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.002.12.361.1201.1007.4.4.90.00.00	R$ 170.561,31

Faxinal dos Guedes, 13/02/2026

JADER ADRIEL DANIELLI:94506086953
Assinado de forma digital por JADER ADRIEL DANIELLI:94506086953
Dados: 2026.02.13 10:34:27 -03'00'

JADER ADRIEL DANIELLI

Assinatura do Responsável