
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BDI ADOTADO 
Rua Reinaldo Bruchez

Trecho: Entre a Rua 7 de Setembro
1.224,86R$        

UNID. COEF. CUSTO CUSTO TOTAL
INSUMO 34 AÇO CA-50, 10,0 MM VERGALHÃO kg 4,26 10,76R$         45,84R$             
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25MM (0,01KG/M) kg 0,07 23,76R$         1,71R$               
INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,37 80,00R$         29,52R$             
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 24,888 0,65R$           16,18R$             

INSUMO 43681 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO PARA FORMA DE CONCRETO DE 2,2X1,1 M, 
E=10MM m2 0,324 47,16R$         15,28R$             

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32 kg 87,186 0,68R$           59,29R$             
INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE m3 0,126 82,00R$         10,33R$             
INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N.1 (9.5 A 19MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE m3 0,032 81,57R$         2,61R$               
INSUMO 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5X30CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,30749 25,26R$         7,77R$               
INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 CM un. 381,6 0,98R$           373,97R$           

COMPOSIÇÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413 27,24R$         11,25R$             
COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 27,79R$         54,47R$             
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 27,42R$         225,15R$           
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 20,40R$         371,50R$           

42,25R$             
UNID. COEF. CUSTO CUSTO TOTAL

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 0,007 89,55R$         0,63R$               
INSUMO 4059 MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, COMP 1M, 30X12/15* CM (H X L1/L2) M 0,8125 26,56R$         21,58R$             

COMPOSIÇÃO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019 M3 0,002 599,04R$       1,20R$               
COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 27,42R$         10,80R$             
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 20,40R$         8,04R$               

22,00%

COMPOSIÇÃO 1 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE FERRO

VALOR POR UNIDADE

PROJETO:        
LOCALIZAÇÃO:      Data:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - ANEXO COMPOSIÇÕES

MUNICÍPIO: FAXINAL DOS GUEDES FOLHA: 01

COMPOSIÇÃO 2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X30X10CM

VALOR POR UNIDADE



COMPOSIÇÃO 3 RETIRADA MEIO FIO / REALINHAMENTO DE MEIO FIO 11,11R$             
UNID. COEF. CUSTO CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32 27,42R$         8,77R$               
COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1146 20,40R$         2,34R$               

COMPOSIÇÃO 4 RETIRADA DE TUBO Ø60CM 55,31R$             
UNID. COEF. CUSTO CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 1.7T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 180,88R$       18,99R$             

COMPOSIÇÃO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 1.7T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 73,34R$         16,21R$             

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 20,40R$         20,11R$             

VALOR POR UNIDADE

VALOR POR M

Eng. Agrimensor - CREA 172.521-8

Carlos Alexandre Romani
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